

Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«14» апреля 2021 г.

№ 2021-Е40081-20

Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)», реализуемого на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Османкина Татьяна Николаевна - заместитель главы Сургутского района, осуществляющий функции участника регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)", обеспечивающего достижение на территории Сургутского муниципального района, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система "Электронный бюджет") мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложениями №1 и 2 к настоящему Соглашению;

2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м)

2.2.3. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта на территории муниципального образования, ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.4. ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования значений показателей регионального проекта с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

У. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

А.А. Дренин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Т.Н. Османкина

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 63611D884A926D25E83BDD411BF695

Владелец: Дренин Алексей Анатольевич

Действителен: с 18.12.2020 до 18.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5F48F0826BA64C067D8A677D318885F

Владелец: Османкина Татьяна Николаевна

Действителен: с 18.12.2020 до 18.03.2022

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Сургутский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

71826000

Наименование субъекта Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

код РП по БК

Е4

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта		
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	01	Процент	744	32,58	12.20	1,43	2,95	2,95
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	02	Процент	744	0	01.21	0,8	1,19	1,59
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	03	Процент	744	0	01.21	0,77	1,54	3,09
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	04	Процент	744	0	01.21	0,77	1,54	3,09

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

директор Департамента образования и
молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
(должность)

А.А. Дренин
(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

заместитель главы Сургутского района
(должность)

Т.Н. Османкина
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 63611D884A926D25E83BDD411BF695

Владелец: Дренин Алексей Анатольевич

Действителен: с 18.12.2020 до 18.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5F48F0826BA64C067D8A677D318885E

Владелец: Османкина Татьяна Николаевна

Действителен: с 18.12.2020 до 18.03.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Сургутский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

71826000

Наименование субъекта Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

код РП по БК

Е4

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	99990, 00590	В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Единица	642	0,045	31.12.24
2		100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Процент	744	22,2	31.12.19
3		100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Процент	744	72,2	31.12.20

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
4		100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Процент	744	1,6	31.12.23
5		100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Процент	744	4,0	31.12.24
6	52100	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	5,0	31.12.22
7	52100	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	3,0	31.12.23

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

директор Департамента образования и
молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
(должность)

А.А. Дренин
(инициалы, фамилия)

Участник
регионального проекта

заместитель главы Сургутского района
(должность)

Т.Н. Османкина
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 63611D884A926D25E83BDD411BF695

Владелец: Дренин Алексей Анатольевич

Действителен: с 18.12.2020 до 18.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5F48F0826BA64C067D8A677D318885E

Владелец: Османкина Татьяна Николаевна

Действителен: с 18.12.2020 до 18.03.2022